

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАКАЗА

**Объект: "МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ ПО
УЛ. КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7" (СУВР)**

№ приложения	Наименование работ	Стоимость строительно-монтажных работ, бел.руб.	в том числе НДС - 20%, бел.руб.	Всего
1	Строительно-монтажные работы	164 507,90	32 901,58	197 409,48
	Оборудование	112 749,14	22 549,83	135 298,97
	Всего по разделу	277 257,04	55 451,41	332 708,45
2	Пусконаладочные работы	49 994,55	9 998,91	59 993,46
	ВСЕГО, в том числе:	327 251,59	65 450,32	392 701,91
	строительно-монтажные работы	164 507,90	32 901,58	197 409,48
	пусконаладочные работы	49 994,55	9 998,91	59 993,46
	стоимость оборудования	112 749,14	22 549,83	135 298,97

Итого: **Триста девяносто две тысячи семьсот один белорусский рубль 91 копейка**

СОСТАВИЛ :

Ведущий инженер
по сметной работе

Н.В.Кильчицкая

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект "МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ ПО УЛ.
КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7" (СУВР)

Строительно-монтажные работы

Дата начала разработки сметной документации	01/12/2025
Дата начала выполнения подрядных работ	Май 2026
Продолжительность строительства, мес	6

Суммы для расчета (с налогами)	
Суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР, рублей	183 208,34
Суммы, индексируемые прогнозным индексом оборудования, рублей	133 150,55
Итого, рублей	316 358,89

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Декабрь 2025	1,011	1,003	1,0144
Январь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Февраль 2026	1,009	1,0026	1,0119
Март 2026	1,009	1,0026	1,0119
Апрель 2026	1,009	1,0026	1,0119
На дату начала строительства	1,0479	1,0135	1,0636
Май 2026	1,009	1,0026	1,0119
Июнь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Июль 2026	1,009	1,0026	1,0119
Август 2026	1,009	1,0026	1,0119
Сентябрь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Октябрь 2026	1,009	1,0026	1,0119

Итого на дату начала строительства, рублей	326 932,10
191984.02 + 134948.08 + 0	
в том числе суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР	191 984,02
183208.34 * 1.0479	
суммы, индексируемые прогнозным индексом оборудования	134 948,08
133150.55 * 1.0135	
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, рублей	10 573,21
8775.68 + 1797.53 + 0	
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом СМР	8 775,68
191984.02 - 183208.34	
средства, индексируемые прогнозным индексом оборудования	1 797,53
134948.08 - 133150.55	

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, рублей	Коэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, рублей	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
1	2	3	4	5	6
СМР					
Май 2026г.	20	38 396,80	1,009	345,57	38 742,37
Июнь 2026г.	20	38 396,80	1,0181	694,98	39 091,78
Июль 2026г.	20	38 396,80	1,0272	1 044,39	39 441,19
Август 2026г.	20	38 396,80	1,0365	1 401,48	39 798,28
Сентябрь 2026г.	10	19 198,40	1,0458	879,29	20 077,69
Октябрь 2026г.	10	19 198,40	1,0552	1 059,75	20 258,15
				5 425,46	197 409,46
Оборудование					
Май 2026г.	100	134 948,08	1,0026	350,87	135 298,95
Июнь 2026г.			1,0052		
Июль 2026г.			1,0078		
Август 2026г.			1,0104		
Сентябрь 2026г.			1,0131		
Октябрь 2026г.			1,0157		
				350,87	
Итого				5 776,33	135 298,95

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, рублей

16 349,54

 $10 573.21 + 5 776.33$

Итого по расчету, рублей

 $316 358.89 + 16 349.54$

Всего, в том числе:

332 708,43

СМР 197 409,48
Оборудование 135 298,97

Составил

Ведущий инженер по сметной работе

Кильчицкая Н.В.

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект "МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ ОАО "БМРЦ ПО УЛ.
КАЛЬВАРИЙСКАЯ, 7" (СУВР)

Пусконаладочные работы

Дата начала разработки сметной документации	01/12/2025
Дата начала выполнения подрядных работ	Май 2026
Продолжительность строительства, мес	6

Суммы для расчета (с налогами)	
Суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР, рублей	55677,68
Итого, рублей	55677,68

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Декабрь 2025	1,011	1,003	1,0144
Январь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Февраль 2026	1,009	1,0026	1,0119
Март 2026	1,009	1,0026	1,0119
Апрель 2026	1,009	1,0026	1,0119
На дату начала строительства	1,0479	1,0135	1,0636
Май 2026	1,009	1,0026	1,0119
Июнь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Июль 2026	1,009	1,0026	1,0119
Август 2026	1,009	1,0026	1,0119
Сентябрь 2026	1,009	1,0026	1,0119
Октябрь 2026	1,009	1,0026	1,0119

Итого на дату начала строительства, рублей $58344.64 + 0 + 0$	58 344,64
в том числе суммы, индексируемые прогнозным индексом СМР $55677.68 * 1.0479$	58 344,64
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, рублей $2666.96 + 0 + 0$	2 666,96
в том числе средства, индексируемые прогнозным индексом СМР $58344.64 - 55677.68$	2 666,96

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость, рублей	Кэф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, рублей	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, рублей
1	2	3	4	5	6
СМР					
Май 2026г.	20	11 668,93	1,009	105,02	11 773,95
Июнь 2026г.	20	11 668,93	1,0181	211,21	11 880,14
Июль 2026г.	20	11 668,93	1,0272	317,39	11 986,32
Август 2026г.	20	11 668,93	1,0365	425,92	12 094,85
Сентябрь 2026г.	10	5 834,46	1,0458	267,22	6 101,68
Октябрь 2026г.	10	5 834,46	1,0552	322,06	6 156,52
				1 648,82	
Итого				1 648,82	

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, рублей

4 315,78

 $2666.96 + 1648.82$

Итого по расчету, рублей

59 993,46

 $55677.68 + 4315.78$

Составил

Ведущий инженер по сметной работе



Кильчицкая Н.В.