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Приложение 6

ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

г. Минск «         »                  2025 г.

Открытое акционерное общество «Белорусский межбанковский расчетный 
центр» (ОАО «БМРЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», 
в лице __________________ действующего на основании _______, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в 
соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за 
строительством, утвержденными постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила), именуемыми в дальнейшем 
«Правила» заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проектной 

документации по объекту Заказчика: «Модернизация административных 
помещений в здании ОАО «БМРЦ по ул. Кальварийская, 7» (СУВР), в 
соответствии с приложением 1 к настоящему договору (далее – проектные 
работы), и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат 
проектных работ и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Проектные работы, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик 
выполняет собственными силами и (или) с привлечением субподрядчиков.

2. СРОКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
2.1. Сроки выполнения Подрядчиком проектных работ:
начало: «       » __________2025 г.;
завершение: «       »                     2025 г.
2.2. Сроки выполнения Подрядчиком проектных работ подлежат пересмотру 

в случаях:
2.2.1. несвоевременной передачи Подрядчику полного комплекта исходных 

данных;
2.2.2. внесении Заказчиком изменений в Задание на проектирование или его 

замене, а также изменении исходных данных, в том числе технических условий 
подключения к инженерным сетям;

2.2.3. при невозможности получения ожидаемого результата в установленные 
сроки и (или) нецелесообразности дальнейшего проведения проектных работ;

2.2.4. при уменьшении предусмотренного в настоящем договоре объема 
финансовых ресурсов, выделяемых для выполнения проектных работ.

2.2.5. если срок выполнения проектных работ по настоящему договору 
продлевается по соглашению Сторон в порядке, установленном Правилами, иным 
законодательством и настоящим договором, с учетом продолжительности действия 
перечисленных в настоящем пункте обстоятельств.
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2.3. Источник финансирования проектных работ по настоящему договору – 
собственные средства заказчика.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ 
РАБОТЫ

3.1. Стоимость проектных работ составляет __________ (сумма прописью) 
белорусских рублей ____ копеек, в том числе НДС по ставке ____ % в сумме _______ 
(сумма прописью) белорусских рублей           копейка.

3.2. Стоимость проектных работ подлежит уточнению в случаях:
3.2.1. внесения Заказчиком изменений в задание на разработку проектной 

документации и (или) иные исходные данные;
3.2.2. выполнения дополнительных объемов проектных работ, возникших в 

процессе разработки проектной документации (по согласованию Сторон), 
оформленных в установленном порядке путем внесения изменений в задание на 
разработку проектной документации.

Если в процессе разработки проектной документации и (или) производства 
строительно-монтажных работ возникла необходимость внесения изменений в 
проектную, в том числе сметную, документацию, то увеличение объема работ не может 
превышать 15 процентов по отношению к предусмотренному настоящим договором 
объему работ и стоимость работ увеличивается пропорционально увеличению их 
объема (по дополнительному соглашению);

3.2.3. изменения законодательства Республики Беларусь по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам, влияющего на ценообразование по настоящему 
договору;

3.2.4. в иных случаях согласно действующему законодательству.
3.3. Изменение договорной (контрактной) цены оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору.
3.4. Расчет за выполненные проектные работы производится Заказчиком после 

передачи комплекта проектной и (или) другой документации, предусмотренной 
заданием на разработку проектной документации и условиями настоящего договора, и 
подписания накладной на передачу результатов проектных работ, акта сдачи-приемки 
выполненных проектных работ, их видов (этапов) и (или) акта оказанных услуг в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания актов и накладной на передачу 
результатов проектных работ.

3.5. Основанием для расчетов за выполненные проектные работы являются 
подписанные Сторонами накладная на передачу результатов проектных работ, акт 
сдачи-приемки выполненных проектных работ, их видов (этапов) и (или) акт 
оказанных услуг.

3.6. После завершения Подрядчиком проектных работ, предусмотренных в 
календарном плане, Заказчику передаются результаты проектных работ с 
предоставлением накладной на передачу результатов проектных работ, акта сдачи-
приемки выполненных проектных работ, их видов (этапов) и (или) акта оказанных 
услуг в количестве экземпляров, предусмотренных настоящим договором и заданием 
на разработку проектной документации.

3.7. Заказчик после получения результатов проектных работ, накладной на 
передачу результатов проектных работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных 
работ, их видов (этапов) и (или) акта оказанных услуг обязан в пятидневный срок 
направить Подрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр 
накладной на передачу результатов проектных работ, соответствующего акта или в 



3

Заказчик _____________                                              Подрядчик ______________ 

письменной форме в указанный срок мотивированный отказ от приемки результатов 
проектных работ, их видов (этапов).

3.8. Проектные работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, 
не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств 
Подрядчика в срок, согласованный с Заказчиком.

3.9. Приемка и оценка проектных работ осуществляются на соответствие 
заданию на разработку проектной документации, разрешительной документации и 
(или) иным исходным данным.

3.10. В случае неподписания Заказчиком накладной на передачу результатов 
проектных работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных работ, их видов 
(этапов) и (или) акта оказанных услуг и непредставления им мотивированного отказа 
от приемки результатов проектных работ, их видов (этапов) в пятидневный срок 
работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком.

3.11. Оплата выполненных этапов (видов) проектных работ осуществляется на 
основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных, их 
видов (этапов) в соответствии с календарным планом в размере 100 процентов от 
выполненного вида (этапа) проектных работ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права и обязанности Сторон определяются исходя из условий настоящего 

договора, а также Правил.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. передать Подрядчику техническое задание на разработку проектной 

документации, утвержденное в установленном порядке, комплект исходных данных и 
разрешительной документации, необходимых для исполнения настоящего договора, по 
перечню в соответствии с актом приема-передачи исходных данных;

4.2.2. предоставлять Подрядчику в случаях, предусмотренных настоящим 
договором, дополнительные исходные данные для выполнения им условий настоящего 
договора;

4.2.3. возместить Подрядчику расходы по проведению дополнительных 
проектных работ, вызванных изменением (дополнением) технического задания или 
задания на разработку проектной документации, вследствие обстоятельств, не 
зависящих от Подрядчика; 

4.2.4. в письменной форме назначить из числа своих компетентных сотрудников 
представителя, имеющего право принимать обязательные решения в части 
согласования технических, организационных и других вопросов, связанных с 
выполнением Подрядчиком своих обязательств;

4.2.5. принимать, рассматривать, согласовывать и утверждать предоставляемые 
Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета настоящего договора, в 
течение 5 (пяти) дней с момента их получения;

4.2.6. уплатить Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней договорную цену 
в полном объеме после завершения выполнения всех проектных работ или уплачивать 
ее частями в тот же срок после завершения выполнения отдельных видов (этапов) 
проектных работ в соответствии с календарным планом;

4.2.7. рассматривать вопрос об изменении договорной цены в связи с 
обстоятельствами, не зависящими от Подрядчика и предусмотренными условиями 
настоящего договора;

4.2.8. рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором, результаты проектных работ, а при обнаружении отступлений 
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от условий настоящего договора, вследствие которых результаты проектных работ 
могут быть ухудшены, а также иных недостатков в работе сообщить об этом 
Подрядчику в срок, предусмотренный настоящим договором;

4.2.9. принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готовой 
проектной документации с соответствующими государственными органами и 
органами местного управления и самоуправления;

4.2.10. оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ в 
объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором;

4.2.11. привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к 
Заказчику третьим лицом в связи с недостатками проектной документации или 
выполненных изыскательских работ;

4.2.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором. 

4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. осуществлять контроль и надзор за ходом выполняемых проектных работ, 

соблюдением сроков их выполнения;
4.3.2. в случае неустранения Подрядчиком недостатков проектной 

документации, в том числе нарушения сроков и порядка их устранения, поручить 
устранение данных недостатков третьему лицу либо устранить их своими силами и 
потребовать от должника возмещения понесенных расходов и других убытков;

4.3.3. осуществлять проверку хода и качества проектных работ, выполняемых 
Подрядчиком, без вмешательства в его производственную и хозяйственную 
деятельность;

4.3.4. отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до сдачи 
результатов проектных работ при наличии уважительных причин, уплатив Подрядчику 
часть установленной договорной цены за проектные работы, выполненные до 
получения Подрядчиком уведомления об отказе заказчика от исполнения настоящего 
договора;

4.3.5. требовать возмещения причиненных ему убытков;
4.3.6. устанавливать условия по предоставлению дополнительного количества 

экземпляров проектной документации сверх установленного соответствующими 
техническими нормативными правовыми актами количества за дополнительную плату 
по договоренности с Подрядчиком;

4.3.7. потребовать от Подрядчика представления обоснования договорной цены 
проектных работ, являющихся предметом настоящего договора, в том числе 
выполняемых субподрядчиками;

4.3.8. требовать от Подрядчика своевременного устранения замечаний органов 
государственной строительной экспертизы по проектной документации, выявленных в 
процессе ее проверки.

4.3.9. Заказчик имеет также иные права, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. исполнять условия настоящего договора;
4.4.2. выполнять проектные работы, являющиеся предметом настоящего 

договора, в соответствии с заданием на разработку проектной документации, 
исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми 
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, и настоящим 
договором, а также осуществлять авторский надзор;
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4.4.3. информировать Заказчика в письменной форме о наличии в исходных 
данных или разрешительной документации несоответствий условиям настоящего 
договора, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной 
документации в согласованный сторонами срок со дня получения таких данных или 
документации;

4.4.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине 
недостатки при выполнении проектных работ, которые могут повлечь отступления от 
исходных данных, разрешительной документации и (или) настоящего договора, 
технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на 
разработку проектной документации;

4.4.5. согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком, а при 
необходимости совместно с Заказчиком – с соответствующими государственными 
органами и органами местного управления и самоуправления;

4.4.6. информировать Заказчика в письменной форме:
о некачественно подготовленных задании на разработку проектной документации, 

комплекте исходных данных и архитектурно-планировочном задании, необходимых для 
исполнения настоящего договора;

об обстоятельствах, препятствующих выполнению Подрядчиком принятых на 
себя обязательств по настоящему договору;

о невозможности получения ожидаемого результата проектных работ;
4.4.7. приостановить проектные работы, являющиеся предметом настоящего 

договора, в случаях, указанных в подпункте 4.4.6 настоящего пункта, до получения от 
Заказчика соответствующих указаний;

4.4.8. передать Заказчику комплект проектной документации в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, в количестве экземпляров, определенных 
заданием на разработку проектной документации, в том числе один экземпляр в 
электронном виде, а также накладную на передачу результатов проектных работ, акт 
сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и 
(или) акт оказанных услуг;

4.4.9. не передавать без согласия Заказчика проектную документацию 
(экземпляры, копии) третьим лицам;

4.4.10. гарантировать Заказчику отсутствие у третьих лиц права 
воспрепятствовать выполнению работ или ограничить их выполнение на основе 
подготовленной Подрядчиком проектной, в том числе сметной, документации;

4.4.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и 
настоящим договором.

4.5. Подрядчик имеет право:
4.5.1. выполнять проектные работы в определенный настоящим договором срок;
4.5.2. принимать необходимые меры по устранению обстоятельств, 

препятствующих исполнению настоящего договора;
4.5.3. информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по настоящему 

договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о 
принятии соответствующих мер;

4.5.4. самостоятельно определять способ выполнения проектных работ, 
являющихся предметом настоящего договора, в соответствии с заданием на разработку 
проектной документации, исходными данными, разрешительной документацией, 
техническими нормативными правовыми актами и настоящим договором;

4.5.5. получать плату за результаты проектных работ;



6

Заказчик _____________                                              Подрядчик ______________ 

4.5.6. привлекать субподрядчиков для выполнения отдельных видов проектных 
работ только с письменного согласия Заказчика;

4.5.7. не приступать к проектным работам, являющимся предметом настоящего 
договора, или приостанавливать начатые проектные работы с извещением об этом 
Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение 
Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению 
Подрядчиком настоящего договора, а также при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный 
настоящим договором срок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность согласно 
законодательству.

5.2. Заказчик несет ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, и уплачивает 
неустойку (пеню) Подрядчику за:

5.2.1. необоснованное уклонение от приемки выполненных проектных работ, их 
видов (этапов) и оформления документов, подтверждающих их выполнение, – в 
размере не менее 0,2 процента стоимости непринятых проектных работ, их видов 
(этапов) за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ; 

5.2.2. нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном 
порядке проектных работ, их видов (этапов) – в размере не менее 0,2 процента 
неперечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой 
суммы.

5.3. В случае задержки оплаты выполненных проектных работ, их видов (этапов) 
более чем на 14 банковских дней Подрядчик вправе приостановить выполнение 
проектных работ, их видов (этапов), являющихся предметом настоящего договора, до 
подписания соответствующего соглашения о дальнейших условиях и сроках их 
выполнения, а в случае задержки такой оплаты более чем на 30 дней – потребовать 
расторжения настоящего договора.

5.4. Если иное не предусмотрено законодательными актами, Подрядчик несет 
ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за:

5.4.1 несоблюдение сроков выполнения проектных работ, их видов (этапов), 
установленных в календарном плане, – в размере не менее 0,2 процента стоимости 
невыполненных проектных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не 
более 20 процентов их стоимости;

5.4.2. нарушение сроков сдачи Заказчику результатов проектных работ, их видов 
(этапов), установленных настоящим договором, – в размере не менее 0,2 процента от 
цены проектных работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 
10 процентов от их цены.

5.5. Недостатки в проектной документации, допущенные по вине Подрядчика и 
выявленные в процессе строительства объекта, подлежат устранению Подрядчиком за 
свой счет в согласованные Сторонами сроки.

5.6. В случае, если недостатки в проектной документации, установленные в 
соответствии с законодательством, привели к дополнительным затратам Заказчика, 
Подрядчик обязан возместить их в полном размере в течение 5 (пяти) банковских дней 
с момента получения от Заказчика документов, подтверждающих понесенные затраты.
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5.7. Подрядчик не несет ответственности за:
5.7.1. допущенные без согласования с ним отступления от проектной 

документации в процессе строительства объекта и его эксплуатации;
5.7.2. недостатки в проектной документации, которые являются следствием 

недостатков задания на разработку проектной документации, разрешительной 
документации и исходных данных.

5.8. Стороны частично или полностью освобождаются от ответственности, если 
докажут, что надлежащее выполнение обязательств по настоящему договору оказалось 
невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

5.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств 
Стороны вправе установить в настоящем договоре иные виды и размеры 
ответственности, не противоречащие законодательству.

5.10. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств 
по настоящему договору, если иное не предусмотрено настоящим договором.

5.11. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны 
от ответственности за его нарушение.

5.12. Разногласия Сторон в отношении качества проектных работ, 
обоснованности выводов и других вопросов, относящихся к предмету настоящего 
договора, разрешаются путем привлечения независимых экспертов, мнения которых 
являются обязательными для Сторон. Стоимость экспертизы возмещает Сторона, 
признанная неправой, а при частичной неправоте обеих Сторон они несут затраты 
поровну.

6. ФОРСМОЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение любого из своих обязательств, если неисполнение является следствием 
таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные 
бедствия, принятие нормативных и иных актов и решений органов государственной 
власти и управления, и обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения настоящего договора.

6.2. Наступление любого из таких обстоятельств, непосредственно повлиявшее 
на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, соразмерно 
отодвигает срок исполнения обязательств на время действия соответствующих 
обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, 
обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении указанных в 
подпункте 6.1. настоящего договора обстоятельств и о препятствии в исполнении своих 
обязательств в срок не позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких 
обстоятельств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная 
почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.

Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или 
прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в соответствии с 

законодательством путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
7.2. Заказчик может в любое время до сдачи ему документации отказаться от 

исполнения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан оплатить 
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Подрядчику, стоимость выполненных проектных работ до получения извещения об 
отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.

7.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 
в случае невыполнения Заказчиком обязательств согласно подпункту 4.2.1 настоящего 
договора и по причине невозможности в связи с этим выполнения проектных работ по 
настоящему договору.

7.4. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в случае, если:
7.4.1. на предложение о внесении изменений в существенные условия 

настоящего договора другая Сторона не дала ответ в установленный срок или 
отказалась от изменения его условий;

7.4.2. одна из Сторон настоящего договора находится в процессе ликвидации 
(прекращения деятельности) или в отношении нее возбуждено производство по делу о 
несостоятельности или банкротстве.

7.5. Предложение о расторжении настоящего договора направляется 
заинтересованной Стороной в письменной форме другой Стороне, которая обязана 
рассмотреть его в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

7.6. При согласии другой Стороны на расторжение настоящего договора 
оформляется акт оказанных услуг или акт сдачи-приемки выполненных проектных 
работ, их видов (этапов) с указанием:

7.6.1. стоимости фактически выполненных Подрядчиком и принятых 
Заказчиком проектных работ по настоящему договору;

7.6.2. перечня передаваемых Заказчику результатов проектных работ, в том 
числе требующих доработки;

7.6.3. обязательств Сторон, связанных с расторжением настоящего договора.

8. СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
8.1. Стороны будут руководствоваться соглашением о взаимоотношениях 

в вопросах конфиденциальности, авторских прав и прав промышленной 
собственности, безопасности от ___.___.2025___ № _____, заключенного между 
Сторонами, и примут все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить 
разглашение полученной в ходе исполнения настоящего Договора конфиденциальной 
информации третьим лицам.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Любые споры и разногласия по вопросам настоящего договора, 

возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров с обязательным 
досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров. Срок рассмотрения 
предъявленных претензий составляет 10 (десять) рабочих дней. В случае 
неурегулирования данных споров и разногласий в досудебном порядке их разрешение 
осуществляется в экономическом суде г. Минска.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
10.2. Настоящий договор, все изменения и дополнения к нему оформляются в 

письменном виде и считаются действительными, если они подписаны Сторонами и 
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скреплены печатями (при их наличии). При этом каждый лист настоящего договора и 
приложений к нему должен быть пронумерован и подписан Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, но не менее одного 
экземпляра для каждой из Сторон.

10.4. Настоящий договор, дополнительные соглашения к нему, акты сдачи-
приемки выполненных проектных работ, иные документы, имеющие отношение к 
заключению и исполнению настоящего договора, могут быть заключены путем обмена 
такими документами или по электронной почте с последующей передачей оригиналов 
документов посредством почтовой связи в течение 5 дней со дня отправки указанных 
документов по электронной почте. До получения оригиналов Стороны признают 
юридическую силу электронной копии документа.

10.5. Каждая из Сторон обязана в течение трех рабочих дней известить другую 
сторону об изменении банковских реквизитов, почтового, юридического адресов 
(места нахождения), иных событиях (фактах), влияющих на исполнение своих 
обязательств по настоящему договору. заключение дополнительного соглашения в 
данном случае не требуется.

10.6. При выполнении своих обязательств во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.

10.7. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Копия Изменений № 1 к заданию на проектирование на 4 л. в 1 

экз.
Приложение 2. Протокол согласования договорной (контрактной) цены на 1 л. в 

1 экз.
Приложение 3. Календарный план на 1 л. в 1 экз.
Приложение 4. Расчет стоимости проектных работ на __ л. в 1 экз.

12. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:       
Открытое акционерное общество 
«Белорусский межбанковский 
расчетный центр»
ул. Кальварийская, 7, 220004, г. Минск, 
Республика Беларусь 
тел. +375 17 259 14 85, 
факс +375 17 375 34 03 
e-mail: agreement@bisc.by; СМДО: Org10841 
правовые вопросы – тел. +375 17 259 14 09, 
факс +375 17 373 91 66; 
финансовые вопросы 
тел. +375 17 259 14 04. 
УНП 193002449, 
ОКПО 501297625000 
IBAN BY09 MMBN 3012 0717 8001 0000 0000 
в ОАО «Банк Дабрабыт», 
ул. Коммунистическая, 49, пом.1, 220002, 
г. Минск, Республика Беларусь 
BIC MMBNBY22

ПОДРЯДЧИК:
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ЗАКАЗЧИК
Начальник Департамента администрации

ОАО «БМРЦ»

ПОДРЯДЧИК

_______________(Д.Б.Дербенёв)
м.п.

«___»__________2025 г.

______________(                            )
м.п.

«___»__________2025 г.


